
ITENS FONTE CÓDIGO DISCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
VALOR COM 

BDI

CUSTO TOTAL COM 

BDI 

1 - -

1.1 CDHU 02.08.050 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M² 6,00 R$ 201,78 R$ 255,21 R$ 1.531,27

1.2 CDHU 02.10.020 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M² 188,85 R$ 17,39 R$ 21,99 R$ 4.153,73

1.3 SINAPI 97741

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 
MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UNI 1,00 R$ 198,40 R$ 250,94 R$ 250,94

1.4 SINAPI 95675 HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UNI 1,00 R$ 182,87 R$ 231,29 R$ 231,29

R$ 6.167,23

2 - -

2.1 - -

2.1.1 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M³ 31,40 R$ 80,24 R$ 101,49 R$ 3.186,71

2.1.2 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M³ 56,95 R$ 34,19 R$ 43,24 R$ 2.462,72

2.1.3 SINAPI 102360

RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM 
VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_03/2021

M³ 56,95 R$ 28,22 R$ 35,69 R$ 2.032,70

2.2 - -

2.2.1 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 433,50 R$ 62,80 R$ 79,43 R$ 34.432,66

2.2.2 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO, 4 UTILIZAÇÃO M² 36,60 R$ 105,23 R$ 133,09 R$ 4.871,27

2.2.3 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - BLOCO E VIGA KG 1026,00 R$ 9,95 R$ 12,58 R$ 12.911,96

2.2.4 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M³ 18,25 R$ 649,19 R$ 821,10 R$ 14.984,99

2.3 - -

2.3.1 CDHU 14.01.020 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM M³ 4,50 R$ 1.077,95 R$ 1.363,39 R$ 6.135,26

2.4 - -

2.4.1 SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M² 125,15 R$ 35,89 R$ 45,39 R$ 5.681,02

R$ 86.699,29

3 - -

3.1 - -

3.1.1 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 379,26 R$ 9,95 R$ 12,58 R$ 4.772,90

3.1.2 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 135,50 R$ 10,60 R$ 13,41 R$ 1.816,63

3.1.3 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA, 5 ULTILIZAÇÃO M² 24,08 R$ 249,38 R$ 315,42 R$ 7.595,21

3.1.4 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M³ 9,00 R$ 649,19 R$ 821,10 R$ 7.389,86

3.2 - -

3.2.1 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 441,00 R$ 9,95 R$ 12,58 R$ 5.549,88

3.2.2 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 172,50 R$ 10,60 R$ 13,41 R$ 2.312,69

3.2.3 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA, 4 ULTILIZAÇÃO M² 19,80 R$ 249,38 R$ 315,42 R$ 6.245,23

3.2.4 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 7,90 R$ 516,96 R$ 653,85 R$ 5.165,42

3.3 - -

3.3.1 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M² 168,11 R$ 183,64 R$ 232,27 R$ 39.046,55

3.3.2 CDHU 32.17.010 IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO HIDRÓFUGO M³ 2,52 R$ 859,96 R$ 1.087,68 R$ 2.742,74

3.4 - -

3.4.1 SINAPI 105032
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 150,50 R$ 31,14 R$ 39,39 R$ 5.927,57

3.4.2 SINAPI 105021
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 28,60 R$ 25,47 R$ 32,21 R$ 921,33

3.4.3 SINAPI 105029
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 26,80 R$ 51,30 R$ 64,88 R$ 1.738,90

R$ 91.224,92

4 - -

4.1 SINAPI 103346

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 450,45 R$ 100,19 R$ 126,72 R$ 57.081,16

4.2 SINAPI 103346

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - PLATIBANDA

M² 92,50 R$ 100,19 R$ 126,72 R$ 11.721,63

4.3 CDHU 02.05.060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 
M

M 250,00 R$ 12,90 R$ 16,32 R$ 4.078,98

R$ 72.881,77

5 - -

5.1 - -

5.1.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 690,00 R$ 4,92 R$ 6,22 R$ 4.293,74

5.1.2 CDHU 02.05.060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 
M

M 120,00 R$ 12,90 R$ 16,32 R$ 1.957,91

5.1.3 CDHU 17.02.220 REBOCO M² 690,00 R$ 13,77 R$ 17,42 R$ 12.017,24

5.2 - -

PILARES

LAJE

CONTRA VERGA, VERGA E CANALETA ARMADA

REVESTIMENTO

INTERNO

EXTERNO

MAVIMENTAÇÃO DE SOLO, ATERRO E ESCAVAÇÃO

FUNDAÇÃO

EMBASAMENTO 

IMPERMEABILIZAÇÃO

VIGA DE RESPALDO 

OBJETIVO - OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PREDIO ODONTOLOGICO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 

SUB-TOTAL..............................................................................

LOCAL: RUA MARINA FRANCISCA PAIXÃO - BARRINHA/SP

SINAPI 03/2026 E CDHU VERSÃO 201 FEV/2026 - BDI: 26,48

,

SUB-TOTAL..............................................................................

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRA ESTRUTURA

SUPER ESTRUTURA

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

ALVENARIA 



5.2.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 188,70 R$ 4,92 R$ 6,22 R$ 1.174,25

5.2.2 CDHU 02.05.060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 
M

M 75,00 R$ 12,90 R$ 16,32 R$ 1.223,69

5.2.3 CDHU 17.02.220 REBOCO M² 188,70 R$ 13,77 R$ 17,42 R$ 3.286,46

5.3 - -

5.3.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 168,11 R$ 4,92 R$ 6,22 R$ 1.046,12

5.3.2 CDHU 02.05.060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 
M

M 75,00 R$ 12,90 R$ 16,32 R$ 1.223,69

5.3.3 CDHU 17.02.220 REBOCO M² 168,11 R$ 13,77 R$ 17,42 R$ 2.927,85

5.4 - -

5.4.1 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M² 92,50 R$ 4,92 R$ 6,22 R$ 575,61

5.4.2 CDHU 02.05.060
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 
M

M 70,00 R$ 12,90 R$ 16,32 R$ 1.142,11

5.4.3 CDHU 17.02.220 REBOCO M² 92,50 R$ 13,77 R$ 17,42 R$ 1.611,01

R$ 32.479,69

6 - -

6.1 - -

6.1 SINAPI 87256

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M² 184,90 R$ 71,42 R$ 90,33 R$ 16.702,39

6.2 SINAPI 88650
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 230,00 R$ 11,52 R$ 14,57 R$ 3.351,21

6.3 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M² 177,90 R$ 68,17 R$ 86,22 R$ 15.338,79

6.2 - -

6.2.1 SINAPI 98695 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 11,00 R$ 141,05 R$ 178,40 R$ 1.962,40

6.3 - -

6.3.1 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 9,25 R$ 219,27 R$ 277,33 R$ 2.565,33

6.3.2 SINAPI 10917
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 184,92 R$ 7,17 R$ 9,07 R$ 1.676,97

6.3.3 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 14,80 R$ 516,96 R$ 653,85 R$ 9.676,99

6.3.4 CDHU 11.16.020
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
LASTRO E/OU ENCHIMENTO

M² 14,80 R$ 89,36 R$ 113,02 R$ 1.672,73

R$ 52.946,82

7 - -

7.1 CDHU 15.03.030 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 755,40 R$ 29,12 R$ 36,83 R$ 27.822,12

7.2 CDHU 15.03.090 MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO, SEM PINTURA KG 755,40 R$ 6,03 R$ 7,63 R$ 5.761,24

7.3 CDHU 16.12.060
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL 
ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

M² 188,85 R$ 109,29 R$ 138,23 R$ 26.104,73

7.4 CDHU 16.12.220
CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL 
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM

M 19,10 R$ 85,23 R$ 107,80 R$ 2.058,96

R$ 61.747,05

8 - -

8.1 - -

8.1.1 CDHU 44.01.050 BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS UNI 4,00 R$ 308,93 R$ 390,73 R$ 1.562,94

8.1.2 CDHU 44.01.070
BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA, COM SAÍDA HORIZONTAL - 6 LITROS - 
PNE

UNI 1,00 R$ 505,81 R$ 639,75 R$ 639,75

8.1.3 CDHU 44.20.100 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2 UNI 4,00 R$ 32,57 R$ 41,19 R$ 164,78

8.1.4 CDHU 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UNI 4,00 R$ 45,81 R$ 57,94 R$ 231,76

8.1.5 CDHU 44.01.270 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL UNI 4,00 R$ 138,79 R$ 175,54 R$ 702,17

8.1.6 CDHU 44.01.370 TANQUE EM GRANITO SINTÉTICO, LINHA COMERCIAL - SEM PERTENCES UNI 1,00 R$ 262,64 R$ 332,19 R$ 332,19

8.1.7 CDHU 44.03.130 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UNI 4,00 R$ 68,82 R$ 87,04 R$ 348,17

8.1.8 CDHU 44.03.080 PORTA-PAPEL DE LOUÇA DE EMBUTIR UNI 4,00 R$ 82,77 R$ 104,69 R$ 418,75

8.1.9 CDHU 44.20.010 SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ UNI 4,00 R$ 31,11 R$ 39,35 R$ 157,39

8.1.10 CDHU 30.01.030
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE 
AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM

UNI 2,00 R$ 186,80 R$ 236,26 R$ 472,53

8.2 - -

8.2.1 CDHU 43.02.140 CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC UNI 2,00 R$ 137,78 R$ 174,26 R$ 348,53

8.2.2 CDHU 43.01.032

PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO EM CHAPA ELETROZINCADO PRÉ-PINTADA E 
TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO COLUNA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 
2 L/H - CONJUGADO

UNI 1,00 R$ 1.752,07 R$ 2.216,02 R$ 2.216,02

8.2.3 CDHU 44.03.450 TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO UNI 3,00 R$ 80,68 R$ 102,04 R$ 306,13

8.2.4 CDHU 44.03.645
TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO 
CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´

UNI 8,00 R$ 157,35 R$ 199,02 R$ 1.592,13

8.2.5 CDHU 44.03.590
TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO 
CROMADO

UNI 1,00 R$ 206,58 R$ 261,28 R$ 261,28

8.2.6 CDHU 44.03.400
TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, 
DN= 3/4´

UNI 1,00 R$ 58,47 R$ 73,95 R$ 73,95

8.2.7 CDHU 44.03.920 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO UNI 4,00 R$ 232,10 R$ 293,56 R$ 1.174,24

8.3 - -

8.3.1 CDHU 46.01.020
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 75,30 R$ 32,33 R$ 40,89 R$ 3.079,09

8.3.2 CDHU 46.01.040
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 30,00 R$ 50,15 R$ 63,43 R$ 1.902,89

8.3.3 CDHU 46.01.050
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 35,00 R$ 52,32 R$ 66,17 R$ 2.316,10

8.3.4 CDHU 46.01.070
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 24,00 R$ 111,41 R$ 140,91 R$ 3.381,87

8.3.5 CDHU 47.01.050 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ UNI 2,00 R$ 167,87 R$ 212,32 R$ 424,64

8.3.6 CDHU 47.02.020
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - 
LINHA ESPECIAL

UNI 12,00 R$ 67,89 R$ 85,87 R$ 1.030,41

8.3.7 CDHU 47.02.110
REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - 
LINHA ESPECIAL

UNI 2,00 R$ 72,80 R$ 92,08 R$ 184,15

8.3.8 CDHU 47.04.040 VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ UNI 4,00 R$ 413,81 R$ 523,39 R$ 2.093,55

CONCRETAGEM E REGULARIZAÇÃO INTERNA

PISOS E REVESTIMENTO CERÂMICO

SOLEIRA

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

TETO

PLATIBANDA

REVESTIMENTO CERÂMICO, SOLEIRA E CALÇAMENTO

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

LOUÇA E OUTROS

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

APARELHOS E METAIS

SUB-TOTAL..............................................................................



8.4 - -

8.4.1 CDHU 50.10.140 EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG UNI 1,00 R$ 649,29 R$ 821,22 R$ 821,22

8.4.2 CDHU 50.10.120 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UNI 2,00 R$ 246,88 R$ 312,25 R$ 624,51

8.4.3 CDHU 50.10.100 EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS UNI 3,00 R$ 202,95 R$ 256,69 R$ 770,07

8.4.4 CDHU 50.05.312

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA 
MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO 
COM 2 FARÓIS

UNI 4,00 R$ 216,57 R$ 273,92 R$ 1.095,67

8.4.5 CDHU 97.02.195
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM 
INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

UNI 8,00 R$ 25,62 R$ 32,40 R$ 259,23

8.5 - -

8.5.1 CDHU 46.02.010
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 52,10 R$ 38,43 R$ 48,61 R$ 2.532,39

8.5.2 CDHU 46.02.050
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 34,40 R$ 47,47 R$ 60,04 R$ 2.065,38

8.5.3 CDHU 46.02.070
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 73,25 R$ 81,74 R$ 103,38 R$ 7.572,93

8.6 - -

8.6.1 CDHU 49.01.030 CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA UNI 9,00 R$ 121,16 R$ 153,24 R$ 1.379,19

8.6.2 CDHU 49.03.036 CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS UNI 1,00 R$ 434,06 R$ 549,00 R$ 549,00

8.6.3 SINAPI 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UNI 6,00 R$ 450,50 R$ 569,79 R$ 3.418,75

8.7 - -

8.7.1 SINAPI 99253

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UNI 6,00 R$ 450,50 R$ 569,79 R$ 3.418,75

8.7.2 CDHU 49.06.160 GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS M² 2,16 R$ 652,50 R$ 825,28 R$ 1.782,61

8.8 - -

8.8.1 CDHU 47.01.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ UNI 4,00 R$ 90,51 R$ 114,48 R$ 457,91

8.8.2 CDHU 47.01.080 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ UNI 4,00 R$ 777,47 R$ 983,34 R$ 3.933,38

8.8.3 CDHU 48.02.400
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 
LITROS

UNI 4,00 R$ 971,06 R$ 1.228,20 R$ 4.912,79

8.8.4 CDHU 48.05.010 TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ UNI 4,00 R$ 109,04 R$ 137,91 R$ 551,66

8.9 - -

8.9.1 CDHU 45.02.200 ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO UNI 1,00 R$ 1.158,70 R$ 1.465,52 R$ 1.465,52

8.9.2 CDHU 45.20.020 CILINDRO DE GÁS (GLP) DE 45 KG, COM CARGA UNI 2,00 R$ 1.058,88 R$ 1.339,27 R$ 2.678,54

8.9.3 CDHU 34.05.270
ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS 
RETOS

M² 3,40 R$ 238,03 R$ 301,06 R$ 1.023,61

8.9.4 CDHU 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 10,50 R$ 161,43 R$ 204,18 R$ 2.143,85

8.9.5 CDHU 28.05.060 CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM UNI 1,00 R$ 50,54 R$ 63,92 R$ 63,92

8.9.6 CDHU 46.05.060
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 10,00 R$ 173,35 R$ 219,25 R$ 2.192,53

8.9.7 CDHU 46.10.020 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 4,20 R$ 145,90 R$ 184,53 R$ 775,04

8.10 - -

8.10.1 CDHU 34.05.270
ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS 
RETOS

M² 6,00 R$ 238,03 R$ 301,06 R$ 1.806,36

8.10.2 CDHU 46.07.050 TUBO GALVANIZADO DN= 1 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 25,00 R$ 161,43 R$ 204,18 R$ 5.104,42

8.10.3 CDHU 28.05.060 CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO - TRAVA DUPLA - 50MM UNI 2,00 R$ 50,54 R$ 63,92 R$ 127,85

8.10.4 CDHU 46.05.060
TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 250 MM, 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 20,00 R$ 173,35 R$ 219,25 R$ 4.385,06

8.10.5 CDHU 46.10.020 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 12,30 R$ 145,90 R$ 184,53 R$ 2.269,77

8.10.6 CDHU 14.10.111 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C M² 14,00 R$ 97,82 R$ 123,72 R$ 1.732,12

8.10.7 SINAPI 101964

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M² 3,00 R$ 183,64 R$ 232,27 R$ 696,80

R$ 88.026,26

9 - -

9.1 CDHU 44.02.062
TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

M² 10,60 R$ 1.015,07 R$ 1.283,86 R$ 13.608,92

9.2 CDHU 44.04.030 PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M² 2,20 R$ 615,94 R$ 779,04 R$ 1.713,89

R$ 15.322,81
10 - -

10.1 - -

10.1.1 CDHU 37.13.660
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 
A

UNI 1,00 R$ 262,65 R$ 332,20 R$ 332,20

10.1.2 CDHU 37.13.880
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 32 A

UNI 1,00 R$ 68,87 R$ 87,11 R$ 87,11

10.1.3 CDHU 37.13.860 MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A UNI 1,00 R$ 62,95 R$ 79,62 R$ 79,62

10.1.4 CDHU 37.13.840
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 
32 A

UNI 15,00 R$ 53,54 R$ 67,72 R$ 1.015,76

10.1.5 CDHU 37.13.800
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A 
ATÉ 32 A

UNI 5,00 R$ 21,98 R$ 27,80 R$ 139,00

10.1.6 CDHU 37.13.810
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A 
ATÉ 50 A

UNI 3,00 R$ 23,18 R$ 29,32 R$ 87,95

10.1.7 CDHU 37.01.160 QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM UNI 1,00 R$ 670,47 R$ 848,01 R$ 848,01

10.1.8 CDHU 37.03.230
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 
32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UNI 1,00 R$ 813,86 R$ 1.029,37 R$ 1.029,37

10.1.9 CDHU 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 8,00 R$ 149,47 R$ 189,05 R$ 1.512,40

10.1.10 CDHU 39.09.120 CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM², LATÃO, COM RABICHO UNI 12,00 R$ 20,93 R$ 26,47 R$ 317,67

10.1.11 CDHU 39.10.060 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² UNI 70,00 R$ 15,45 R$ 19,54 R$ 1.367,88

10.1.12 CDHU 37.14.050
CHAVE COMUTADORA, REVERSÃO SOB CARGA, TETRAPOLAR, SEM PORTA 
FUSÍVEL, PARA 100 A

UNI 1,00 R$ 2.524,72 R$ 3.193,27 R$ 3.193,27

10.1.13 CDHU 40.11.010 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO UNI 2,00 R$ 109,23 R$ 138,15 R$ 276,31

10.2 - -

10.2.1 CDHU 40.07.040 CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ CJ 39,00 R$ 21,58 R$ 27,29 R$ 1.064,48

10.2.2 CDHU 40.07.010 CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ CJ 64,00 R$ 16,64 R$ 21,05 R$ 1.346,96

10.2.3 CDHU 38.13.010
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, 
COM ACESSÓRIOS

M 750,30 R$ 7,14 R$ 9,03 R$ 6.775,71

10.2.4 CDHU 40.05.080 INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA CJ 5,00 R$ 32,83 R$ 41,52 R$ 207,62

10.2.5 CDHU 40.05.020 INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA CJ 21,00 R$ 32,21 R$ 40,74 R$ 855,52

10.2.6 CDHU 40.04.096 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UNI 6,00 R$ 89,01 R$ 112,58 R$ 675,48

10.2.7 CDHU 40.04.090 TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA UNI 2,00 R$ 45,33 R$ 57,33 R$ 114,67

10.2.8 CDHU 40.04.460 TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA CJ 22,00 R$ 30,01 R$ 37,96 R$ 835,05

10.2.9 CDHU 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA CJ 22,00 R$ 28,43 R$ 35,96 R$ 791,08

10.3 - -

10.3.1 CDHU 39.02.010 CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 280,00 R$ 3,82 R$ 4,83 R$ 1.352,83

10.3.2 CDHU 39.02.016 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 950,00 R$ 4,72 R$ 5,97 R$ 5.671,36

10.3.3 CDHU 39.02.020 CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 200,00 R$ 7,35 R$ 9,30 R$ 1.859,26

10.3.4 CDHU 39.02.040 CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 75,00 R$ 14,76 R$ 18,67 R$ 1.400,13

ABRIGO E REDE DE GAS

COMBATE A INCENDIO: DEMAIS SERVIÇOS 

REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES

REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS

RESERVATORIO DE ÁGUA

BANCADA E PLATELEIRA

SUB-TOTAL..............................................................................

ELETRODUTOS PESAFOS GF E ACESSÓRIOS

REDE DE BAIXA TENSÃO: CABOS E ACESSORIOS

ÁGUAS PLUVIAIS

ABRIGO DO COMPRESSOR

DISJUNTORES E QUADROS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUB-TOTAL..............................................................................



10.3.5 CDHU 39.21.060
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 60,00 R$ 18,90 R$ 23,90 R$ 1.434,28

10.3.6 CDHU 39.21.070
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 30,00 R$ 27,03 R$ 34,19 R$ 1.025,63

10.3.7 CDHU 39.21.080
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 35,00 R$ 38,17 R$ 48,28 R$ 1.689,71

10.3.8 CDHU 39.21.090
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C

M 30,00 R$ 53,90 R$ 68,17 R$ 2.045,18

10.4 - -

10.4.1 CDHU 41.31.070

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W 
A 24 W

UNI 30,00 R$ 227,56 R$ 287,82 R$ 8.634,54

10.3 - -

10.3.1 CDHU 41.14.670
LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE 
COMPACTA DE 15 W/20 W/23 W

UNI 15,00 R$ 98,37 R$ 124,42 R$ 1.866,28

10.4 - -

10.4.1 CDHU 68.01.600 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M UNI 1,00 R$ 1.724,63 R$ 2.181,31 R$ 2.181,31

10.4.2 CDHU 36.05.080 ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) UNI 1,00 R$ 120,85 R$ 152,85 R$ 152,85

10.4.3 CDHU 36.03.050
CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´N´ (1300 X 1200 X 270) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS

UNI 1,00 R$ 2.880,01 R$ 3.642,64 R$ 3.642,64

10.4.4 CDHU 37.25.110
DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A

UNI 1,00 R$ 508,26 R$ 642,85 R$ 642,85

10.4.5 CDHU 39.26.110
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 
90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES

M 20,00 R$ 117,99 R$ 149,23 R$ 2.984,68

10.4.6 CDHU 66.02.460 VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO, COM UM INTERFONE CJ 1,00 R$ 1.902,75 R$ 2.406,60 R$ 2.406,60

10.5 - -

10.5.1 CDHU 42.05.440
BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

M 85,00 R$ 35,42 R$ 44,80 R$ 3.807,93

10.5.2 CDHU 42.01.086 CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO UNI 12,00 R$ 17,31 R$ 21,89 R$ 262,72

10.5.3 CDHU 42.01.020
CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 1 DESCIDA, ACABAMENTO 
CROMADO

UNI 3,00 R$ 97,46 R$ 123,27 R$ 369,80

10.5.4 CDHU 42.05.100 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA UNI 8,00 R$ 71,92 R$ 90,96 R$ 727,72

10.5.5 CDHU 39.10.160 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² UNI 8,00 R$ 24,29 R$ 30,72 R$ 245,78

10.5.6 CDHU 38.01.060 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS M 75,00 R$ 24,29 R$ 30,72 R$ 2.304,15

10.5.7 CDHU 42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M UNI 8,00 R$ 200,16 R$ 253,16 R$ 2.025,30

10.5.8 CDHU 42.05.310
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 
MM - H= 250 MM

UNI 8,00 R$ 30,92 R$ 39,11 R$ 312,86

10.5.9 CDHU 969977 CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1/4´ (6,35 MM) M 95,00 R$ 24,23 R$ 30,65 R$ 2.911,38

10.5.10 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UNI 8,00 R$ 9,03 R$ 11,42 R$ 91,37

R$ 75.002,24

11 - -

11.1 SINAPI 25.02.300
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - 
BRANCO - 0,80x2,10

UNI 20,16 R$ 1.102,30 R$ 1.394,19 R$ 28.106,85

11.2 SINAPI 25.02.300
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - 
BRANCO - 0,70x2,10

UNI 4,41 R$ 1.102,30 R$ 1.394,19 R$ 6.148,37

11.3 SINAPI 25.02.300
PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOB MEDIDA - 
BRANCO - 0,90x2,10

UNI 0,90 R$ 1.102,30 R$ 1.394,19 R$ 1.254,77

11.4 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNI 3,36 R$ 700,61 R$ 886,13 R$ 2.977,40

11.5 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M² 2,80 R$ 662,23 R$ 837,59 R$ 2.345,25

11.6 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M² 17,50 R$ 348,33 R$ 440,57 R$ 7.709,94

11.7 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 13,60 R$ 169,99 R$ 215,00 R$ 2.924,05

R$ 51.466,63

12 - -

12.1 - -

12.1.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M² 690,00 R$ 5,09 R$ 6,44 R$ 4.442,10

12.1.2 SINAPI 88484
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M² 168,11 R$ 6,27 R$ 7,93 R$ 1.333,16

12.1.3 SINAPI 88497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M² 690,00 R$ 18,80 R$ 23,78 R$ 16.406,99

12.1.4 SINAPI 88496
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M² 168,11 R$ 39,08 R$ 49,43 R$ 8.309,41

12.1.5 SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M² 690,00 R$ 15,14 R$ 19,15 R$ 13.212,86

12.1.6 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M² 168,11 R$ 18,04 R$ 22,82 R$ 3.835,76

12.1.7 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 23,92 R$ 59,54 R$ 75,31 R$ 1.801,32

12.1.8 SINAPI 102213
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M² 45,91 R$ 24,36 R$ 30,81 R$ 1.414,51

12.2 - -

12.2.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M² 188,70 R$ 5,09 R$ 6,44 R$ 1.214,82

12.2.2 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 188,70 R$ 15,95 R$ 20,17 R$ 3.806,75

R$ 55.777,69

13 - -

13.1 - -

13.1.1 CDHU 06.02.020
ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 
M

M³ 13,30 R$ 63,57 R$ 80,40 R$ 1.069,36

13.1.2 CDHU 06.11.040 REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 13,30 R$ 19,77 R$ 25,01 R$ 332,57

13.2 - -

13.2.1 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 176,00 R$ 62,80 R$ 79,43 R$ 13.979,58

13.2.2 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 0,55 R$ 219,27 R$ 277,33 R$ 152,53

13.2.3 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 130,00 R$ 9,95 R$ 12,58 R$ 1.636,02

13.2.4 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 70,50 R$ 10,60 R$ 13,41 R$ 945,19

13.2.5 CDHU 09.01.040 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO - 3 UTILIZAÇÃO M² 16,10 R$ 118,34 R$ 149,68 R$ 2.409,79

13.2.6 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 4,81 R$ 516,96 R$ 653,85 R$ 3.145,02

13.2.7 CDHU 11.16.040 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M³ 4,81 R$ 178,72 R$ 226,05 R$ 1.087,28

MOVEIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO

INTERNO

ILUMINAÇÃO INTERNA

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SUB-TOTAL..............................................................................

PARA RAIO (SPDA)

ENTRADA DE ENERGIA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

ESQUADRIAS

SERVIÇOS EXTERNO/ FECHAMENTO EM GRADIL E MURO ESTRUTURAL

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

PINTURAS

EXTERNO



13.3 - -

13.3.1 CDHU 10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 185,44 R$ 9,95 R$ 12,58 R$ 2.333,72

13.3.2 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 64,00 R$ 10,60 R$ 13,41 R$ 858,04

13.3.3 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 3,95 R$ 516,96 R$ 653,85 R$ 2.582,71

13.3.4 CDHU 11.16.060 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA M³ 3,95 R$ 123,45 R$ 156,14 R$ 616,75

13.3.5 CDHU 09.01.030 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA, 4 UTILIZAÇÃO M² 10,80 R$ 249,38 R$ 315,42 R$ 3.406,49

13.4 - -

13.4.1 CDHU 89470
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

M² 217,50 R$ 105,99 R$ 134,06 R$ 29.157,21

13.4.2 CDHU 14.20.010 VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO M³ 1,80 R$ 1.838,56 R$ 2.325,41 R$ 4.185,74

13.5 - -

12.1.1 SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

M² 217,50 R$ 5,09 R$ 6,44 R$ 1.400,23

12.1.6 SINAPI 88488
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M² 217,50 R$ 18,04 R$ 22,82 R$ 4.962,70

12.2.2 SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M² 50,00 R$ 15,95 R$ 20,17 R$ 1.008,68

13.5 - -

13.5.1 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 3,50 R$ 516,96 R$ 653,85 R$ 2.288,48

13.5.2 CDHU 11.16.020
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
LASTRO E/OU ENCHIMENTO

M² 3,50 R$ 89,36 R$ 113,02 R$ 395,58

13.5.3 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M³ 1,75 R$ 219,27 R$ 277,33 R$ 485,33

13.6 - -

13.6.1 CDHU 25.01.460 GRADIL EM ALUMÍNIO NATURAL, SOB MEDIDA M² 18,50 R$ 285,44 R$ 361,02 R$ 6.678,95

13.6.2 CDHU 25.01.460 GRADIL EM ALUMÍNIO NATURAL, SOB MEDIDA - PORTÃO M² 13,50 R$ 285,44 R$ 361,02 R$ 4.873,83

13.6.3 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M² 48,00 R$ 59,54 R$ 75,31 R$ 3.614,70

13.7 - -

13.7.1 CDHU 11.01.130 CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA M³ 9,80 R$ 516,96 R$ 653,85 R$ 6.407,74

13.7.2 CDHU 11.16.020
LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
LASTRO E/OU ENCHIMENTO

M² 9,80 R$ 89,36 R$ 113,02 R$ 1.107,62

13.8 - -

13.8.1 CDHU 14.02.030 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1/2 TIJOLO MACIÇO COMUM M² 2,40 R$ 134,56 R$ 170,19 R$ 408,46

13.8.2 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M² 6,20 R$ 7,44 R$ 9,41 R$ 58,34

13.8.3 CDHU 17.02.220 REBOCO M² 6,20 R$ 13,77 R$ 17,42 R$ 107,98

13.8.4 CDHU 33.10.100 TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO M² 6,20 R$ 43,55 R$ 55,08 R$ 341,51

13.8.5 CDHU 34.02.100 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 12,00 R$ 19,62 R$ 24,82 R$ 297,78

13.8.6 CDHU 34.03.130 ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M UNI 6,00 R$ 57,08 R$ 72,19 R$ 433,17

13.8.7 CDHU 34.03.020 ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M UNI 6,00 R$ 61,26 R$ 77,48 R$ 464,89

R$ 103.233,97

14 - -

14.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 188,85 R$ 2,31 R$ 2,93 R$ 552,45

R$ 552,45

R$ 793.528,83

PINTURA

ENTRADA PRINCIPAL

ESTRUTURA

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

CALÇAMENTO

BARRINHA, 29 DE ABRIL DE 2026

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

TOTAL COM BDI..............................................................................

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

CONCRETO EXTERNO

PAISAGISMO


