
ITENS FONTE CÓDIGO DISCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
VALOR 

COM BDI

CUSTO TOTAL 

COM BDI 

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CDHU 08.01.110
ESCORAMENTO COM ESTACAS PRANCHAS 

METÁLICAS - PROFUNDIDADE ATÉ 6 M
M² 160,00 R$ 422,50 534,38R$        R$      85.500,80 

1.2 CDHU 02.03.080
FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
M² 185,00 R$ 46,00 58,18R$          R$      10.763,30 

 R$     96.264,10 

DEMOLIÇÃO

2.1 SINAPI 97629

DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO 

ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M3 150 110,46R$   139,71R$        R$      20.956,50 

2.2 SINAPI 97636

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO 

ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 45 25,16R$     31,82R$          R$        1.431,90 

2.3 SINAPI 100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 195 10,07R$     12,74R$          R$        2.484,30 

2.4 SINAPI 97914

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_01/2018

M3XKM 3510 3,00R$       3,79R$            R$      13.302,90 

 R$     38.175,60 

MOVIMENTO DE TERRA

3.1 SINAPI 101128

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO 

CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

M3 541,875 15,23R$     19,26R$          R$      10.436,51 

3.2 SINAPI 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 

1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 541,875 8,28R$       10,47R$          R$        5.673,44 

3.3 SINAPI 93588

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO 

NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016, 

EMPOLAMENTO DE 30%, DMT=400M

M3XKM 3522,1875 3,26R$       4,12R$            R$      14.511,42 

 R$     30.621,37 

REATERRO

4.1 SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

- EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 - MACIÇO 

M3 310 7,02R$       8,88R$            R$        2.752,80 

4.2 SINAPI 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 

M3 310 8,28R$       10,47R$          R$        3.245,70 

 R$       5.998,50 

R$ 171.059,57
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BARRINHA, 12 DE JANEIRO DE 2026
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LOCAL: AVENIDA DR. GUMERCINDO VELUDO E AVENIDA VEREADOR JÚLIO MARCARI

1

SINAPI 09/2025 - CDHU VERSÃO 199 COM DESONERAÇÃO - BDI: 26,85

SUB - TOTAL ................................

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: INTERVENÇÃO EMERGENCIAL PARA RETIRADA DE OBSTRUÇÕES DA PONTE NO CÓRREGO JATOBÁ

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 


